

ПРОТОКОЛ

очного заседания членов Постоянно Действующей Закупочной комиссии по закупкам работ по капитальному строительству, техническому перевооружению и реконструкции для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» по рассмотрению, оценке по отборочным критериям и подведению итогов

№62
г. Самара

«03» февраля 2021 г.

Предмет закупки: запрос предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту №128: Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции шин КТП Алк 228 до границы земельных участков Тихоновой О.В. Климова В.А. в с. Алакаевка Кинельского района с установкой системы учета. (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС».

Дата заседания комиссии: 03.02.2021 г. по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ.

1. Закупка проводится на основании Приказа ПАО «Россети Волга» №1076 от 28.12.2020 г. (Номер закупки 206311, номер Лота 128). Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего запроса предложений были опубликованы на ЕЭТП www.roseltorg.ru (Извещение № 32009868541 от 30.12.2020 г., с продлением даты вскрытия (протокол №14 от 19.01.2021г.)).

- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru за номером 32009868541;
- на сайте www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки» за номером 36359;
- на электронной торговой площадке ЕЭТП www.roseltorg.ru за номером 32009868541.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	Срок выполнения работ	Дополнительные условия выполнения работ
2 047 441,76	<p>I этап. Начало – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания I этапа работ: не позднее 14 дней со дня заключения договора подряда.</p> <p>II этап. Начало – не позднее 5 дней с даты приемки и подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ в срок не более 21 дней с момента начала II этапа. Срок завершения работ по договору не позднее 50 дней со дня заключения договора.</p>	<p>1.1 Условия оплаты: Авансовые платежи по I этапу не предусмотрены. Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счет-фактуры. Авансовые платежи по II этапу не предусмотрены. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №7 к проекту договора) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8 к проекту договора), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. Платежи по окончании работ по договору, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.</p> <p>1.2 Место выполнения работ: Самарская область, Кинельский район, с. Алакаевка, квартал 4, в районе уч. № 182 (Тихонова О.В.); Самарская область, Кинельский район, с/п Алакаевка с. Алакаевка, 9 квартал, в районе уч. 573 (Климов В.А.).</p> <p>1.3 Основные требования к подрядчику: - Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окон-</p>

		<p>чания подачи заявок. При этом совокупный размер обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.</p> <p>- Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, в том числе иметь в штате инженеров-проектировщиков, инженеров-изыскателей (в случае выполнения инженерных изысканий собственными силами), не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность с предоставлением документов, подтверждающих членство в саморегулируемой организации и наличие в штате (в случае выполнения кадастровых работ собственными силами).</p> <p>Подрядчик, должен обладать:</p> <p>- опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по ЛЭП- 0,4 кВ, а также электромонтажных работ по строительству или реконструкции ЛЭП- 0,4 кВ, не менее трех лет и иметь в наличии не менее двух завершенных работ аналогичного типа по объему, структуре, и составу выполняемых работ за каждый из последних 3-х лет (2017-2019), с предоставлением в составе заявки копий договоров и двусторонне подписанных актов выполненных работ;</p> <p>- в случае выполнения инженерных изысканий собственными силами, опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов в течение трех лет и иметь в наличии не менее двух завершенных работ аналогичного типа по объему, структуре, и составу выполняемых работ за каждый из последних 3-х лет (2017-2019), с предоставлением в составе заявки копий договоров и двусторонне подписанных актов выполненных работ;</p> <p>- в случае выполнения землеустроительных и кадастровых работ собственными силами, опытом выполнения землеустроительных и кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами в течение трех лет и иметь в наличии не менее двух завершенных работ аналогичного типа по объему, структуре, и составу выполняемых работ за каждый из последних 3-х лет (2017-2019), с предоставлением в составе заявки копий договоров и двусторонне подписанных актов выполненных работ.</p> <p>- Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ, по строительству или реконструкции ЛЭП- 0,4 кВ, предусмотренным техническим заданием не менее 3-х лет и иметь в наличии не менее двух завершенных работ аналогичного типа по объему, структуре, и составу выполняемых работ за каждый из последних 3-х лет (2017-2019), с предоставлением в составе заявки копий договоров и двусторонне подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3, КС-11);</p> <p>- Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, должен иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты.</p> <p>1.4 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение инженерных изысканий, землеустроительных и кадастровых работ. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на объём строительно-монтажных и пусконаладочных работ не превышающий 50 процентов от объёма строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.</p>
--	--	--

2. Согласно Протоколу заседания Закупочной Комиссии по вскрытию заявок от 22.01.2021г. №24 к рассмотрению приняты следующие 2 (две) заявки со следующими озвученными на процедуру вскрытия данными:

Порядковый	Дата и время регистрации	Наименование Участника	Цена на ЭТП, руб с НДС	Срок выполнения работ	Принадлежность к МСП
------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

номер	заявки		20%		
1	21.01.2021 08:24	ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙКОМПЛЕКТ" Юр.адрес: 452613, РФ, РЕСП БАШКОРТО-СТАН, Г ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ КООПЕРАТИВНАЯ, 1, А; ИНН: 0265015771 КПП: 026501001 ОГРН: 1020201935940	1 644 620,12 руб с НДС	<p>І этап. Начало – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания І этапа работ: не позднее 14 дней со дня заключения договора подряда.</p> <p>ІІ этап. Начало – не позднее 5 дней с даты приемки и подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по І этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в срок не более 21 дней с момента начала ІІ этапа. Срок завершения работ по договору не позднее 50 дней со дня заключения договора.</p>	Да, малое предприятие
2	21.01.2021 10:46	ООО "Самарское областное сельскохозяйственное объединение сельских энергетиков" Юр./ почт. адрес: 443017, РФ, 63 Самарская область, САМАРА, Ракитная, 4; ИНН: 6316000819 КПП: 631101001 ОГРН: 1026301168200	2 021 104,92 руб с НДС	<p>І этап. Срок начала работ по І этапу – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по І этапу: не позднее 14 дней со дня заключения договора подряда.</p> <p>ІІ этап. Срок начала работ по ІІ этапу – не позднее 5 дней с даты приемки и подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по І этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в срок не более 21 дня с момента начала ІІ этапа. Срок завершения работ по договору - не позднее 50 дней со дня заключения договора.</p>	Да, микро предприятие

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение, оценка заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов на право заключения Договора по лоту №128: Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции шин КТП Алк 228 до границы земельных участков Тихоновой О.В. Климова В.А. в с. Алакаевка Кинельского района с установкой системы учета. (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении и оценке Заявок.

Члены ПДЗК и специалисты профильных структурных подразделений филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» (назначенный экспертный совет) рассмотрели и оценили поступившие заявки от вышеуказанных Участников.

2. Об отклонении Заявок.

Предлагается признать несоответствующими требованиям Закупочной документации и отклонить 1 (одну) заявку Участника:

Дата и время регистрации заявок	Наименование Участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
21.01.2021 08:24	ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙКОМПЛЕКТ" Юр.адрес: 452613, РФ, РЕСП БАШКОРТО-СТАН, Г ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ КООПЕРАТИВНАЯ, 1, А; ИНН: 0265015771 КПП: 026501001 ОГРН: 1020201935940	Не допущена	<p>на основании п. 5.3.4. Закупочной документации, так как заявка не соответствует требованиям Закупочной документации по причине:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в письме о подаче оферты соответствие срока действия предложения составляет менее 90 дней – не соответствует п 3.4.1 ЗД - Участник предоставил не весь пакет сметной документации (расчеты №1-1.4; 2, являющиеся приложениями №3.2-3.7 к ПД) – не соответствует требованиям п.3 Прил.№2 Информационной карты закупки. - Участник не имеет опыта выполнения работ по

			<p>строительству или реконструкции ВЛ-0,4 кВ за 2017г. – не соответствует п. 5 Прил.2 Информ. карты, п.8 (д) Информационной карты закупки, п.1.4 прил.4 к ТЗ.</p> <p>- Участник не имеет опыта выполнения проектно-изыскательских работ по ВЛ-0,4 кВ за 2017-2019г., – не соответствует п. 5 Прил.2 Информ. карты, п.8 (д) Информационной карты закупки, п.1.4 прил.4 к ТЗ.</p> <p>-Участник не предоставил копии договоров и двусторонне подписанных актов выполненных работ, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ – не соответствует п. 5 Прил.2 Информ. карты, п.8 (д) Информационной карты закупки, п.1.4 прил.4 к ТЗ.</p> <p>- У участника в штате отсутствуют инженеры-изыскатели и кадастровые инженеры – не соответствует п. 7 Прил.2 Информ. Карты, п.8 (д) Информационной карты закупки, п.1.3 прил.4 к ТЗ.</p> <p>- не представлена заполненная информационная справка о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки и/или конфликта интересов (форма 9) – не соответствует п. 10 Прил.2 Информ. карты ЗД</p> <p>- не представлено согласие на обработку персональных данных (форма 10) – не соответствует п. 11 Прил.2 Информ. карты ЗД</p> <p>- не представлена копия оригинала справки или составленная в форме электронного документа, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов – не соответствует п.14 Прил.2 Информ. карты (d) ЗД</p> <p>- Участник не предоставил выписку из СРО в области архитектурно-строительного проектирования - не соответствует п.14 Прил.2 Информ. карты (f) ЗД п.1.1 прил.4 к ТЗ.</p> <p>- не представлена копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с отметкой налоговой службы) за 2018 год – не соответствует п.14 Прил.2 Информ. карты (g) ЗД</p>
--	--	--	--

3. О признании заявок, соответствующими условиям запроса предложений.

Предлагается признать заявку от:

- ООО "Самарское областное сельскохозяйственное объединение сельских энергетиков" (Юр./ почт. адрес: 443017, РФ, 63 Самарская область, САМАРА, Ракитная, 4; ИНН: 6316000819; КПП: 631101001; ОГРН: 1026301168200) удовлетворяющей по существу условиям запроса предложений.

4. О ранжировке поступивших заявок.

Ранжировка заявок участников не проводилась в виду отсутствия конкурентной среды.

5. О признании запроса предложений несостоявшимся и определении победителя.

Руководствуясь п. 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) № ЕС-МРСК-18-2100.08-18, утвержденного решением Совета Директоров ПАО «Россети» протокол от 17.12.2018 г. № 334, предлагается признать запрос предложений на право заключения договора по лоту №128: Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции шин КТП Алк 228 до границы земельных участков Тихоновой О.В. Климова В.А. в с. Алакаевка Кинельского района с установкой системы учета. (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» не состоявшимся, а так как представленная участником ООО "Самарское областное сельскохозяйственное объединение сельских энергетиков" (Юр./ почт. адрес: 443017, РФ, 63 Самарская область, САМАРА, Ракитная, 4; ИНН: 6316000819; КПП: 631101001; ОГРН: 1026301168200) заявка соответствует требованиям Закупочной документации, Техническому заданию, а также во избежание срывов сроков выполнения работ по осуществлению технологического присоединения заявителя по договору, заключить договор с "Самарское областное сельскохозяйственное объединение сельских энергетиков" на следующих условиях:

Общая сумма	2 021 104 (два миллиона двадцать одна тысяча сто четыре) рубля 92 копейки с НДС 20%
-------------	---

Срок выполнения работ	<p>I этап. Начало – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания I этапа работ: не позднее 14 дней со дня заключения договора подряда.</p> <p>II этап. Начало – не позднее 5 дней с даты приемки и подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в срок не более 21 дней с момента начала II этапа. Срок завершения работ по договору не позднее 50 дней со дня заключения договора.</p>
Порядок оплаты	<p>Авансовые платежи по I этапу не предусмотрены. Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счет-фактуры. Авансовые платежи по II этапу не предусмотрены. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №7 к проекту договора) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8 к проекту договора), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. Платежи по окончании работ по договору, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.</p>
Место выполнения работ	<p>Самарская область, Кинельский район, с. Алакаевка, квартал 4, в районе уч. № 182 (Тихонова О.В.) Самарская область, Кинельский район, с/п Алакаевка с. Алакаевка, 9 квартал, в районе уч. 573 (Климов В.А.)</p>

РЕШИЛИ:



1. Отклонить 1 (одну) заявку участника ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ" на основаниях, указанных в п. 2 Вопросов заседания закупочной комиссии.
2. Признать заявку от 1 (одного) участника:
- ООО "Самарское областное сельскохозяйственное объединение сельских энергетиков" (Юр./ почт. адрес: 443017, РФ, 63 Самарская область, СА-МАРА, Ракитная, 4; ИНН: 6316000819; КПП: 631101001; ОГРН: 1026301168200) соответствующей условиям запроса предложений.
3. Ранжировка заявок участников не проводилась в виду отсутствия конкурентной среды.
4. Руководствуясь п. 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) № ЕС-МРСК-18-2100.08-18, утвержденного решением Совета Директоров ПАО «Россети» протокол от 17.12.2018 г. № 334, предлагается признать запрос предложений на право заключения договора по лоту №128: Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции шин КТП Алк 228 до границы земельных участков Тихоновой О.В. Климова В.А. в с. Алакаевка Кинельского района с установкой системы учета. (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» не состоявшимся, а так как представленная участником ООО "Самарское областное сельскохозяйственное объединение сельских энергетиков" (Юр./ почт. адрес: 443017, РФ, 63 Самарская область, САМАРА, Ракитная, 4; ИНН: 6316000819; КПП: 631101001; ОГРН: 1026301168200) заявка соответствует требованиям Закупочной документации, Техническому заданию, а также во избежание срывов сроков выполнения работ по осуществлению технологического присоединения заявителя по договору, заключить договор с "Самарское областное сельскохозяйственное объединение сельских энергетиков" на следующих условиях:

Общая сумма	2 021 104 (два миллиона двадцать одна тысяча сто четыре) рубля 92 копейки с НДС 20%
-------------	---

Срок выполнения работ	<p>I этап. Начало – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания I этапа работ: не позднее 14 дней со дня заключения договора подряда.</p> <p>II этап. Начало – не позднее 5 дней с даты приемки и подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в срок не более 21 дней с момента начала II этапа. Срок завершения работ по договору не позднее 50 дней со дня заключения договора.</p>
Порядок оплаты	<p>Авансовые платежи по I этапу не предусмотрены. Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счет-фактуры. Авансовые платежи по II этапу не предусмотрены. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №7 к проекту договора) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8 к проекту договора), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. Платежи по окончании работ по договору, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.</p>
Место выполнения работ	<p>Самарская область, Кинельский район, с. Алакаевка, квартал 4, в районе уч. № 182 (Тихонова О.В.) Самарская область, Кинельский район, с/п Алакаевка с. Алакаевка, 9 квартал, в районе уч. 573 (Климов В.А.)</p>

5. Заказчику в срок не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола заключить договор с победителем ООО "Самарское областное сельскохозяйственное объединение сельских энергетиков" (Юр./ почт. адрес: 443017, РФ, 63 Самарская область, САМАРА, Ракитная, 4; ИНН: 6316000819; КПП: 631101001; ОГРН: 1026301168200) на право заключения договора по лоту №128: Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции шин КТП Алк 228 до границы земельных участков Тихоновой О.В. Климова В.А. в с. Алакаевка Кинельского района с установкой системы учета. (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» на указанных выше условиях.

6. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель комиссии		С.С. Гатамов	Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Заместитель председателя комиссии		Н.В. Протасов	Начальник управления капитального строительства
Секретарь комиссии (без права голоса)	<i>отсутствует</i>	И.А. Покшиванова	Ведущий специалист отдела планирования и организации закупок