

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по определению победителя
запроса предложений в электронной форме

№ 22/3

«3» февраля 2021г.

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 10 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ в д.Шевыревка Татищевского района (договор ТП №2062-003707 Агаев Э.А.)» «под ключ»

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Зарецкий Д.Л. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга» – председатель закупочной комиссии;

Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;

Гаврилов Д.В. – заместитель начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» – член комиссии;

Гвоздев В.А. – начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Ткаченко В.Ю. – начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Гаевский А.В. – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» - член комиссии;

Дубинин Р.П. – начальник департамента инвестиций ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Кузнецов С.А. – начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Трегуб А.А. – директор по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» - член комиссии;

Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Уланова М.В. – ведущий специалист отдела планирования и организации закупок департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – секретарь комиссии.

Члены комиссии голосуют заочно, с помощью индивидуальных опросных бюллетеней (Прилагаются к настоящему протоколу)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Закупка на право заключения Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 10 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ в д.Шевыревка Татищевского района (договор ТП №2062-003707 Агаев Э.А.)» «под ключ» проводится на основании Приказа №9 от 13.01.2021г. (Номер закупки 216411, номер Лота 11). Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса предложений в электронной форме были опубликованы:

- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки»;
- на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru (номер закупки 32109900011).

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей.	Срок выполнения работ
1 181 465, 04	<p>I этап Проектно-изыскательские работы: Срок начала работ по I этапу – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу - не позднее 05.02.2021г.</p> <p>II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 02.03.2021г. Срок окончания работ по договору – не позднее 05.03.2021г.</p>

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП от 26.01.2020 г. № 22/2 к рассмотрению приняты заявки от нижеследующих участников, предложивших выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом закупки на следующих условиях:

Наименование Участника	Дата и время регистрации и заявки	Цена, заявленная на ЭТП, руб. с НДС	Срок выполнения работ	Принадлежность к СМП
<p>ООО"САРЭНЕРГОМОН ТАЖ" ИНН/КПП 6455054145/645501001 ОГРН 1116455002531 Юридический адрес: 410004, Российская Федерация, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ АСТРАХАНСКАЯ, ДОМ 43, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 406</p>	<p>22.01.2021 13:21 (MSK +03:00)</p>	1 057 839.94	<p>I этап Проектно-изыскательские работы: Срок начала работ по I этапу – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу - не позднее 05.02.2021г.</p> <p>II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 02.03.2021г. Срок окончания работ по договору – не позднее 05.03.2021г.</p>	Микро
<p>ООО "ЭЛСЕТ" ИНН/КПП 6442012162/644201001 ОГРН 1136432000429 Юридический адрес: 412801, Российская Федерация, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г КРАСНОАРМЕЙСК, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 2,</p>	<p>25.01.2021 22:13 (MSK +03:00)</p>	886 098.78	<p>I этап Проектно-изыскательские работы: Срок начала работ по I этапу – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу - не позднее 05.02.2021г.</p> <p>II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении</p>	Микро

			проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 02.03.2021г. Срок окончания работ по договору – не позднее 05.03.2021г.
--	--	--	---

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 10 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ в д.Шевыревка Татищевского района (договор ТП №2062-003707 Агаев Э.А.)» «под ключ».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении и оценке Заявок.

Члены ПДЗК и специалисты профильных департаментов ПАО «Россети Волга» рассмотрели и оценили поступившие заявки от 2-х вышеуказанных Участников. Результаты рассмотрения и оценки сведены в Отчет о рассмотрении и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить данный Отчет.

2. Об отклонении Заявок.

Отклоненных заявок нет.

3. О признании заявок, соответствующими условиям запроса предложений.

Предлагается признать заявки от:

- ООО "ЭЛСЕТ"
- ООО "СарЭнергоМонтаж"

полностью удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений в электронной форме и техническому заданию;

4. О ранжировке поступивших заявок.

В соответствии с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать участников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количеству баллов):

№ места	Наименование участника	Баллы по критерию и общая сумма баллов	
		Критерий	Баллы
1 место	ООО "ЭЛСЕТ"	Баллы по критерию «Цена заявки»	15,00
		Баллы по критерию «Квалификация участника»	4
		Итоговая сумма баллов	19,00
2 место	ООО "СарЭнергоМонтаж"	Баллы по критерию «Цена заявки»	6,3
		Баллы по критерию «Квалификация участника»	4
		Итоговая сумма баллов	10,3

5. Об определении Победителя.

На основании ранжировки представленных заявок предлагается признать Победителем Запроса предложений в электронной форме участника, заявка которого полностью удовлетворяет по

существо условиям запроса предложений в электронной форме и техническому заданию и занявшего первое место, а именно:

ООО "ЭЛСЕТ"

412801, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Революционная, 2,

представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации и Техническому заданию на следующих условиях:

Общая сумма	886 098.78 руб. с НДС
Срок выполнения работ	I этап Проектно-изыскательские работы: Срок начала работ по I этапу – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу - не позднее 05.02.2021г. II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 02.03.2021г. Срок окончания работ по договору – не позднее 05.03.2021г.
Порядок оплаты	Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счета-фактуры. Текущий платеж по II этапу выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанный в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ. Платеж по окончании работ по договору выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и оценки заявок.
2. Отклоненных заявок нет.
3. Признать заявки от:
 - ООО "ЭЛСЕТ"
 - ООО "СарЭнергоМонтаж"соответствующими условиям Запроса предложений в электронной форме и Техническому заданию.
4. Утвердить ранжировку представленных заявок.
5. Признать Победителем Запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 10 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ в д.Шевыревка Татищевского района (договор ТП №2062-003707 Агаев Э.А.)» «под ключ», участника, заявка которого полностью удовлетворяет по существу условиям запроса предложений в электронной форме и техническому заданию, а именно:

ООО "ЭЛСЕТ"

412801, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Революционная, 2,

представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации и Техническому заданию на следующих условиях:

Общая сумма	886 098.78 руб. с НДС
Срок выполнения работ	<p>I этап Проектно-изыскательские работы: Срок начала работ по I этапу – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу - не позднее 05.02.2021г.</p> <p>II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 02.03.2021г. Срок окончания работ по договору – не позднее 05.03.2021г.</p>
Порядок оплаты	<p>Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счета-фактуры.</p> <p>Текущий платеж по II этапу выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанный в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.</p> <p>Платеж по окончании работ по договору выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14)</p>

6. ООО "ЭЛСЕТ" как Победителю запроса предложений, заявившему аномально низкую цену, на основании пункта 3.3.13.2 Закупочной документации, в срок не позднее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС настоящего протокола, представить в адрес ПАО «Россети Волга» финансовое обеспечение исполнения обязательств по Договору на сумму 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора в виде внесения денежных средств на счет Заказчика или Банковской гарантии (по выбору Победителя).

7. ПАО «Россети Волга» в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки подписания настоящего Протокола заключить на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 10 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ в д.Шевыревка Татищевского района (договор ТП №2062-003707 Агаев Э.А.)» «под ключ» с победителем ООО "ЭЛСЕТ" на указанных выше условиях, а также после представления им финансового обеспечения исполнения обязательств по договору.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член комиссии	Результаты голосования (За/против/воздержался)
Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;	З
Гвоздев В.А. – начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	З
Ткаченко В.Ю. – начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	З

Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	Зз
Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	Зр
Кузнецов С.А. – начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	Зр
Дубинин Р.П. – начальник департамента инвестиций ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	Зр
Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	Зр
Гаврилов Д.В. – заместитель начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» – член комиссии;	Зр

«За» 10 членов Закупочной комиссии.
«Против» 2 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 2 членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Подпись председателя/заместителя председателя комиссии считается голосом «За». Кворум имеется, решение принято.

Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»
– председатель закупочной комиссии




Д.Л. Зарецкий

Ведущий специалист отдела планирования
и организации закупок Департамента логистики
и ДМТО ПАО «Россети Волга» –
секретарь комиссии

М.В. Уланова

Начальник отдела проведения конкурентных
Процедур Департамента логистики и МТО



Е.А. Никитин