

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов
конкурса в электронной форме

№1451/5

«17» февраля 2021г.

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго».

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Зарецкий Д.Л. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга» – председатель комиссии;

Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;

Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО - начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Кузнецов С.А. - начальник управления реализации антикоррупционной политики департамента безопасности ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства – начальник управления капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Гвоздев В.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Ткаченко В.Ю. - начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга»- «Саратовские Распределительные сети» ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Уланова М.В. – ведущий специалист отдела планирования и организации закупок департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – секретарь комиссии.

Члены комиссии голосуют заочно, с помощью индивидуальных опросных бюллетеней (Прилагаются к настоящему протоколу)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» проводится на основании Приказа №1066 от 28.12.2020г. (Номер закупки 205811 Лот №176). Метод закупки – конкурс в электронной форме. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего конкурса в электронной форме были опубликованы:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
- на сайте www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru (номер закупки 32109880046)

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС.	Срок выполнения работ
11 194 937,50	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных работ – не позднее 16.06.2021 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 21.06.2021 г.

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП от 26.01.2021г. №1451/2 к рассмотрению приняты заявки от нижеследующих участников, предложивших выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом закупки на следующих условиях:

Наименование Участника	Дата и время регистрации заявки	Цена, заявленная на ЭТП, руб. с НДС	Срок выполнения работ
АО "ЧУВАШЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ" ИНН/КПП 2116470312/213001001 ОГРН 1042135001127	25.01.2021 16:14 (MSK +03:00)	10 098 338.15	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных работ – не позднее 16.06.2021 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 21.06.2021 г.
ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ИНН/КПП 5837020675/583701001 ОГРН 1035803507080	25.01.2021 14:04 (MSK +03:00)	10 299 813.84	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных работ – не позднее 16.06.2021 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 21.06.2021 г.

В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по предварительному рассмотрению заявок Участников №1451/3 от 11.02.2021г., заявки следующих Участников признаны полностью соответствующими требованиям Закупочной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению:

- АО "ЧУВАШЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ"
- ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"

В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным вышеуказанным протоколом заседания комиссии по предварительному рассмотрению заявок Участников, вышеперечисленные Участники были приглашены к участию в процедуре переторжки. Согласно протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на процедуру понижения цены (переторжку) от _____._____.2021г. №1451/4, на переторжку поступила 1 заявка по снижению цены заявок.

Наименование Участника, участвовавшего в переторжке	Цена, заявленная на переторжку на ЭТП, руб. с НДС
---	---

ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"
ИНН/КПП 5837020675/583701001
ОГРН 1035803507080

10 075 915.08

Заявка от АО "ЧУВАШЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ" принимается к рассмотрению с ранее заявленной ценой.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об оценке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки

Члены ПДЗК и специалисты профильных департаментов ПАО «Россети Волга» произвели оценку заявок от 2-х вышеуказанных Участников с учётом проведенной процедуры переторжки. Результаты оценки сведены в Отчет об оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить данный Отчет.

2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки.

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать участников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количеству баллов):

№ места	Наименование участника	Баллы по критерию и общая сумма баллов	
1 место	ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"	Баллы по критерию «Цена заявки»	6.00
		Баллы по критерию «Квалификация участника»	4
		Итоговая сумма баллов	10,00
2 место	АО "ЧУВАШЭНЕРГО-СЕТЬРЕМОНТ"	Баллы по критерию «Цена заявки»	5.90
		Баллы по критерию «Квалификация участника»	4
		Итоговая сумма баллов	9,90

3. Об определении Победителя.

На основании ранжировки представленных заявок и результатов переторжки предлагается признать Победителем конкурса в электронной форме участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"

представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации и Техническому заданию на следующих условиях:

Общая сумма	10 075 915.08 руб. с НДС
Срок выполнения работ	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных работ – не позднее 16.06.2021 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 21.06.2021 г.
Порядок оплаты	Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №6) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7) в течение 15

	(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. Платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).
--	---

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить Отчет об оценке заявок.
2. Утвердить ранжировку представленных заявок с учетом результатов переторжки.
3. Признать Победителем конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"

представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации и Техническому заданию на следующих условиях:

Общая сумма	10 075 915.08 руб. с НДС
Срок выполнения работ	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных работ – не позднее 16.06.2021 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 21.06.2021 г.
Порядок оплаты	Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №6) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. Платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).

4. ПАО «Россети Волга» в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» с победителем ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС", на указанных выше условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член комиссии	Результаты голосования (За/против/воздержался)
Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;	39
Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	39
Гвоздев В.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	39
Ткаченко В.Ю. - начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	<i>В.Ю. Ткаченко</i>

Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	Зр.
Кузнецов С.А. - начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	Зр
Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО - начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	Зр
Никитин Е.А. - начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	Зр

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» - членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» - членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Подпись председателя/заместителя председателя комиссии считается голосом «За». Кворум имеется, решение принято.

Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»
- председатель закупочной комиссии




Д.Л. Зарецкий

Ведущий специалист отдела планирования
и организации закупок Департамента логистики
и ДМТО ПАО «Россети Волга» -
секретарь комиссии

М.В. Уланова

Начальник отдела проведения конкурентных процедур
Департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга»



Е.А. Никитин