

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов
конкурса в электронной форме

№ 1450/15

«19» февраля 2021г.

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение **строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго».**

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Зарецкий Д.Л. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга» – председатель Закупочной комиссии;

Сурков А.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;

Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Гвоздев В.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Ткаченко В.Ю. - начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализацией услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» - член комиссии;

Кузнецов С.А. – начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» - член комиссии;

Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Уланова М.В. – ведущий специалист отдела планирования и организации закупок Департамента логистики и ДМТО ПАО «Россети Волга» – секретарь комиссии;

Члены комиссии голосуют заочно, с помощью индивидуальных опросных бюллетеней (Прилагаются к настоящему протоколу)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение **строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго».** проводится на основании №1077 от 28.12.2020г. (Номер закупки 205611 Лот №337). Метод закупки – конкурс в электронной форме. Извещение и Конкурсная документация о проведении настоящего конкурса в электронной форме были опубликованы:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
- на сайте www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки»;
- на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru (номер закупки **32109880426**)

| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС. | Срок выполнения работ |
|---|--|
| 16 467 513,10 | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. |

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП от 28.01.2021г. №1450/2 к рассмотрению приняты заявки от нижеследующих участников, предложивших выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом закупки на следующих условиях:

| Наименование Участника | Дата и время регистрации заявки | Цена, заявленная на ЭТП, руб. с НДС | Срок выполнения работ | Принадлежность к СМП |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| ООО "ЭМКОМ" ИНН/КПП 5611070561/560901001 ОГРН 1145658008484 Юридический адрес: 460048, Российская Федерация, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ МОНТАЖНИКОВ, ДОМ 17, | 22.01.2021 15:08 (MSK +03:00) | 14 804 362,87 | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. | Малое |
| ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ИНН/КПП 5611064310/561001001 ОГРН 1125658000357 Юридический адрес: 460027, Российская Федерация, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ БЕЛЯЕВСКАЯ, ДОМ 8 А, | 26.01.2021 09:27 (MSK +03:00) | 13 799 772,06 | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. | Малое |
| ООО "РСР "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ" ИНН/КПП 2116498597/211601001 ОГРН 1082135001080 Юридический адрес: 429500, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Р-Н ЧЕБОКСАРСКИЙ, - КУГЕСИ, УЛ МЕХАНИЗАТОРОВ, 15 | 26.01.2021 15:45 (MSK +03:00) | 16 467 513,10 | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. | Малое |
| АО "ЧУВАШЭНЕРГОСЕТЬРЕ МОНТ" ИНН/КПП 2116470312/213001001 ОГРН 1042135001127 Юридический адрес: 428020, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ФЕДОРА ГЛАДКОВА, ДОМ 13, | 26.01.2021 16:08 (MSK +03:00) | 16 367 285,16 | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. | Малое |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|---|-------|
| ООО "ОЭСС" ИНН/КПП 5610219762/563801001 ОГРН 1165658061051 Юридический адрес: 460555, Российская Федерация, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, П ВЕСЕННИЙ, УЛ ВИШНЕВАЯ, ДОМ 27, | 27.01.2021 07:28 (MSK +03:00) | 15 395 485,57 | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. | Малое |
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" ИНН/КПП 5609076460/560901001 ОГРН 1105658009005 Юридический адрес: 460000, Российская Федерация, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, ПРОЕЗД АВТОМАТИКИ, ДОМ 8, ОФИС 707 | 26.01.2021 16:45 (MSK +03:00) | 14 487 639,32 | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. | Малое |
| ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" ИНН/КПП 5603043187/560301001 ОГРН 1155658025104 Юридический адрес: 461041, Российская Федерация, ОБЛ. ОРЕНБУРГСКАЯ, Г. Бузулук, УЛ. ФРУНЗЕ, Д. 8, ЭТАЖ 2 | 26.01.2021 18:29 (MSK +03:00) | 14 473 949,15 | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. | Малое |
| ООО "ЭЛЕСТРО" ИНН/КПП 6319220611/631801001 ОГРН 1176313071648 Юридический адрес: 443090, Российская Федерация, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ДОМ 151, ОФИС 39 | 26.01.2021 22:47 (MSK +03:00) | 15 232 410,78 | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. | Малое |

В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по предварительному рассмотрению заявок Участников № 1450/3 от 11.02.2021г., нижеуказанные заявки были отклонены как несоответствующие требованиям Закупочной документации, а именно:

| Наименование Участника закупочной процедуры | Основания для отклонения заявки |
|---|--|
| ООО «Спецэнергоком» | на основании п. 2.9.2.4 закупочной документации, т.к. заявка Участника не отвечает установленным требованиям |
| ООО «Электросервис» | на основании п. 2.9.2.4 закупочной документации, т.к. заявка Участника не отвечает установленным требованиям |
| ООО «Элестро» | на основании п. 2.9.2.4 закупочной документации, т.к. заявка Участника не отвечает установленным требованиям |

Заявку ООО «ЭМКОМ» не рассматривалась на основании Письма данного Участника об отзыве Заявки от 05.02.2021г №б/н.

Заявки следующих Участников признаны полностью соответствующими требованиям Закупочной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению:

- ООО «ОЭСС»
- АО «Чувашэнергосетьремонт»
- ООО "РСП "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ

В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным вышеуказанным протоколом заседания комиссии по предварительному рассмотрению заявок Участников, вышеперечисленные Участники были приглашены к участию в процедуре переторжки. Согласно протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на процедуру понижения цены (переторжку) от _____.____.2021г. №1450/4, на переторжку поступила одна заявка по снижению цены заявок.

| № п/п | Наименование Участника | Цена заявки, рублей с НДС |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | АО «Чувашэнергосетьремонт» | 14 391 183.48 |
| 2. | ООО «ОЭСС» | 14 407 434.73 |

Заявка ООО «ОЭСС» будет приниматься к оценке с ценой, заявленной до проведения процедуры переторжки (15 395 485,57 руб. с НДС) на основании п. 2.10.10 Конкурсной документации, так как по окончании процедуры переторжки Участник не разместил через функционал ЭТП в соответствии с правилами и регламентами её работы, электронный конверт с новым ценовым предложением.

Заявки остальных участников принимаются к оценке с первоначально зафиксированной ценой, предложенной этими Участниками до проведения процедуры переторжки.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение **строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго».**

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об оценке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки

Члены ПДЗК и специалисты профильных департаментов ПАО «Россети Волга» произвели оценку заявок от 3-х вышеуказанных Участников с учётом проведённой процедуры переторжки. Результаты оценки сведены в Отчет об оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить данный Отчет.

2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки.

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать участников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количеству баллов):

| № места | Наименование участника | Баллы по критерию и общая сумма баллов | |
|---------|-----------------------------|--|-------------|
| | | Критерий | Баллы |
| 1 место | АО «Чувашэнергосеть ремонт» | Баллы по критерию «Цена заявки» | 7,6 |
| | | Баллы по критерию «Квалификация участника» | 4 |
| | | Итоговая сумма баллов | 11,6 |
| 2 место | ООО «ОЭСС» | Баллы по критерию «Цена заявки» | 3,9 |
| | | Баллы по критерию «Квалификация участника» | 4 |

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--|------------|
| | | Итоговая сумма баллов | 7,9 |
| 3 место | ООО "РСП "Энергосетьстрой" | Баллы по критерию «Цена заявки» | 0 |
| | | Баллы по критерию «Квалификация участника» | 4 |
| | | Итоговая сумма баллов | 4 |

3. Об определении Победителя.

На основании ранжировки представленных заявок и результатов переторжки предлагается признать Победителем конкурса в электронной форме участника, занявшего первое место, а именно:

АО «Чувашэнергосетьремонт» 428020, ЧР-, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, дом 13,

представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации и Техническому заданию на следующих условиях:

| | |
|-----------------------|--|
| Общая сумма | 14 391 183.48 руб. с НДС |
| Срок выполнения работ | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. |
| Порядок оплаты | Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №7) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение №8), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. Платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14). |

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить Отчет об оценке заявок.
2. Утвердить ранжировку представленных заявок с учетом результатов переторжки.
3. Признать Победителем конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» участника, занявшего первое место, а именно:

АО «Чувашэнергосетьремонт» 428020, ЧР-, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, дом 13,

представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации и Техническому заданию на следующих условиях:

| | |
|-----------------------|---|
| Общая сумма | 14 391 183.48 руб. с НДС |
| Срок выполнения работ | Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г. |
| Порядок оплаты | Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №7) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение №8), в течение 15 |

(пятнадцать) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ.
Платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14).

4. ПАО «Россети Волга» в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, заключить договор на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» с победителем АО «Чувашэнергосервисремонт», на указанных выше условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| Член комиссии | Результаты голосования (За/против/воздержался) |
|--|--|
| Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии; | За |
| Трегуб А.А. – директор по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии; | За |
| Гаевский А.В. – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» – член комиссии; | За |
| Кузнецов С.А. – начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» – член комиссии; | За |
| Гвоздев В.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии; | За |
| Ткаченко В.Ю. - начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии; | Отсут. |
| Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства – начальник управления капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии; | За |
| Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии; | За |

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» - членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» - членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Подпись председателя/заместителя председателя комиссии считается голосом «За». Кворум имеется, решение принято.

Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»
– председатель закупочной комиссии

Д.Л. Зарецкий

Ведущий специалист отдела планирования
и организации закупок Департамента логистики
и ДМТО ПАО «Россети Волга» –
секретарь комиссии

М.В. Уланова

Начальник отдела проведения конкурентных процедур
Департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга»

Е.А. Никитин