

Протокол №24

очного заседания Постоянно Действующей Закупочной комиссии по закупкам работ по капитальному строительству, техническому перевооружению и реконструкции для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» по вскрытию заявок, представленных участниками на ЕЭТП

г. Самара

«22» января 2021 г.

Закупка проводится на основании Приказа ПАО «Россети Волга» №1076 от 28.12.2020 г. (Номер закупки 206311, номер Лота 128). Способ закупки – запрос предложений в электронной форме.

Предмет закупки: запрос предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту №128: Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции шин КТП Алк 228 до границы земельных участков Тихоновой О.В. Климова В.А. в с. Алакаевка Кинельского района с установкой системы учета. (под ключ) для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС».

| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС 20% | Срок выполнения работ |
|--|---|
| 2 047 441,76 | I этап. Начало – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания I этапа работ: не позднее 14 дней со дня заключения договора подряда. II этап. Начало – не позднее 5 дней с даты приемки и подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в срок не более 21 дней с момента начала II этапа. Срок завершения работ по договору не позднее 50 дней со дня заключения договора. |

Настоящий запрос предложений в электронной форме проводится с использованием функционала ЕЭТП www.roseltorg.ru согласно Правилам работы данной ЭТП (Извещение № 32009868541 от 30.12.2020 г., с продлением даты вскрытия (протокол №14 от 19.01.2021г.))

Дата заседания комиссии 22.01.2021 г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Заседание Закупочной комиссии по вскрытию заявок, заявленных Участниками на ЭТП осуществляется по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133, 3 этаж, каб. 327 и начато во время, указанное в Извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и Закупочной документации, опубликованных 30.12.2020 г.:

- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru за номером 32009868541;
- на сайте www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки» за номером 36359;
- на электронной торговой площадке ЕЭТП www.roseltorg.ru за номером 32009868541.

В 09:00 по московскому времени 22.01.2021 г. произведено вскрытие поступивших на ЭТП конвертов с заявками Участников.

На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП поступили 2 (две) Заявки.

Закупочной комиссией зафиксировано:

1. Участники запроса предложений в электронной форме на момент начала вскрытия конвертов не высказали своих пожеланий об отзыве заявок.
2. Предложения Участников озвучены присутствующим, с указанием следующих данных:

| Порядковый | Дата и время | Наименование Участника | Срок выполнения работ | Принадлежность к |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------|
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------|

| номер | регистрации и заявки | | | МСП |
|-------|----------------------|---|--|-----------------------|
| 1 | 21.01.2021 08:24 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ" Юр.адрес: 452613, РФ, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ КООПЕРАТИВНАЯ, 1, А; ИНН: 0265015771 КПП: 026501001 ОГРН: 1020201935940 | I этап. Начало – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания I этапа работ: не позднее 14 дней со дня заключения договора подряда. II этап. Начало – не позднее 5 дней с даты приемки и подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в срок не более 21 дней с момента начала II этапа. Срок завершения работ по договору не позднее 50 дней со дня заключения договора. | Да, малое предприятие |
| 2 | 21.01.2021 10:46 | ООО "Самарское областное сельскохозяйственное объединение сельских энергетиков" Юр./ почт. адрес: 443017, РФ, 63 Самарская область, САМАРА, Ракитная, 4; ИНН: 6316000819 КПП: 631101001 ОГРН: 1026301168200 | I этап. Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу: не позднее 14 дней со дня заключения договора подряда. II этап. Срок начала работ по II этапу – не позднее 5 дней с даты приемки и подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в срок не более 21 дня с момента начала II этапа. Срок завершения работ по договору - не позднее 50 дней со дня заключения договора. | Да, микро предприятие |

3. Вскрытие заявок окончено в 09-15 по московскому времени 22.01.2021 г.

4. Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться Закупочной комиссией в условиях строгой конфиденциальности.

5. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, единой информационной системы в сфере закупок не позднее трех дней со дня его подписания.

Секретарь комиссии - ведущий специалист
отдела планирования и организации закупок

отсутствует

И.А. Покшиванова