

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов
запроса предложений в электронной форме

№ 21/3

«8» февраля 2021.

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 6 кВ, установка ПКУ 6 кВ в Саратовском районе Усть-Курдюмское МО» (договор ТП №2062-003673 ТСН «Нефтяник-1»)» «под ключ».

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Зарецкий Д.Л. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга» – председатель закупочной комиссии;
Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;
Гаврилов Д.В. – заместитель начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» – член комиссии;
Гвоздев В.А. – начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;
Ткаченко В.Ю. – начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии;
Гаевский А.В. – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» - член комиссии;
Дубинин Р.П. – начальник департамента инвестиций ПАО «Россети Волга» – член комиссии;
Кузнецов С.А. – начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» – член комиссии;
Трегуб А.А. – директор по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» - член комиссии;
Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;
Уланова М.В. – ведущий специалист отдела планирования и организации закупок департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – секретарь комиссии;

Члены комиссии голосуют заочно, с помощью индивидуальных опросных бюллетеней (Прилагаются к настоящему протоколу)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Закупка на право заключения Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 6 кВ, установка ПКУ 6 кВ в Саратовском районе Усть-Курдюмское МО» (договор ТП №2062-003673 ТСН «Нефтяник-1»)» «под ключ». проводится на основании Приказа № № 9 от 13.01.2021г. (Номер закупки 216411, номер Лота 12). Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса предложений в электронной форме были опубликованы:

- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки»;
- на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru (номер закупки **32109899821**)

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС.	Срок выполнения работ
706 142, 00	<p><u>I этап Проектно-изыскательские работы:</u> Срок начала работ по I этапу – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу - не позднее 02.02.2021г.</p> <p><u>II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы:</u> Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок окончания строительно-монтажных, пусконаладочных работ – не позднее 23.02.2021г. Срок окончания работ по договору – не позднее 26.02.2021г.</p>

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП от 25.01.2021г. №21/2 к рассмотрению приняты заявки от нижеследующих участников, предложивших выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом закупки на следующих условиях:

Наименование Участника	Дата и время регистрации и заявки	Цена, заявленная на ЭТП, руб. с НДС	Срок выполнения работ	Принадлежность к СМП
<p>ООО "Сарэнергомонтаж" ИНН/КПП 6455054145/645501001 ОГРН 1116455002531 Юридический адрес: 410004, Российская Федерация, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ АСТРАХАНСКАЯ, ДОМ 43, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 406</p>	<p>22.01.2021 13:25 (MSK +03:00)</p>	700 056.47	<p>I этап Проектно-изыскательские работы: Срок начала работ по I этапу – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу - не позднее 02.02.2021г.</p> <p>II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 23.02.2021г. Срок окончания работ по договору – не позднее 26.02.2021г.</p>	Микро

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 6 кВ, установка ПКУ 6 кВ в Саратовском районе Усть-Курдюмское МО» (договор ТП №2062-003673 ТСН «Нефтяник-1») «под ключ».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении и оценке Заявок.

Члены ПДЗК и специалисты профильных департаментов ПАО «Россети Волга» рассмотрели поступившую заявку от ООО "Сарэнергомонтаж". Результаты рассмотрения сведены в Отчет о рассмотрении заявок. Комиссии предлагается одобрить данный Отчет.

2. Об отклонении Заявок.

Отклоненных заявок нет.

3. О признании заявок, соответствующими условиям запроса предложений.

Предлагается признать заявку от ООО "Сарэнергомонтаж" полностью удовлетворяющей по существу условиям запроса предложений в электронной форме и техническому заданию.

4. О ранжировке поступивших заявок.

В связи с тем, что на запрос предложений в электронной форме поступила только одна заявка, удовлетворяющая условиям запроса предложений в электронной форме и техническому заданию, ранжировка не проводилась.

5. Об определении Победителя.

Руководствуясь пп. а) п. 7.5.1 и п. 7.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (Протокол № 334 от 17.12.2018г.), а также пп. а п. 3.9.1. и пп. а п. 3.9.2 Закупочной документации, предлагается запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 6 кВ, установка ПКУ 6 кВ в Саратовском районе Усть-Курдюмское МО» (договор ТП №2062-003673 ТСН «Нефтяник-1»)» «под ключ» признать не состоявшимся, а так как исчерпаны лимиты времени на проведение закупки и проведение новой конкурентной процедуры не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя, а представленная ООО "Сарэнергомонтаж" заявка соответствует требованиям документации запроса предложений в электронной форме и Техническому заданию, заключить с ООО "Сарэнергомонтаж" договор на следующих условиях:

Общая сумма	700 056.47 руб. с НДС
Срок выполнения работ	I этап Проектно-изыскательские работы: Срок начала работ по I этапу – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу - не позднее 02.02.2021г. II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 23.02.2021г. Срок окончания работ по договору – не позднее 26.02.2021г.
Порядок оплаты	Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счета-фактуры. Текущий платеж по II этапу выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанный в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ. Платеж по окончании работ по договору выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении заявок.
2. Отклоненных заявок нет.
3. Признать заявку от ООО "Сарэнергомонтаж" соответствующей условиям запроса предложений в электронной форме и Техническому заданию.
4. Ранжировку заявок не проводить.
5. Руководствуясь пп. а) п. 7.5.1 и п. 7.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (Протокол № 334 от 17.12.2018г.), а также пп. а п. 3.9.1. и пп. а п. 3.9.2 Закупочной документации, запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 6 кВ, установка ПКУ 6 кВ в Саратовском районе Усть-Курдюмское МО» (договор ТП №2062-003673 ТСН «Нефтяник-1»)» «под ключ». признать не состоявшимся, а так как исчерпаны лимиты времени на проведение закупки и проведение новой конкурентной процедуры не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя, а представленная ООО "Сарэнергомонтаж" заявка соответствует требованиям документации запрос предложений в электронной форме и Техническому заданию заключить с ООО "Сарэнергомонтаж" договор на следующих условиях:

Общая сумма	700 056.47 руб. с НДС
Срок выполнения работ	I этап Проектно-изыскательские работы: Срок начала работ по I этапу – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу - не позднее 02.02.2021г. II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу. Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 23.02.2021г. Срок окончания работ по договору – не позднее 26.02.2021г.
Порядок оплаты	Платеж по I этапу (проектно-изыскательские работы) выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и выставления счета-фактуры. Текущий платеж по II этапу выплачивается Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапа работ по договору, указанный в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 6) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ. Платеж по окончании работ по договору выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14)

6. ПАО «Россети Волга» в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки заключить Договор на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Строительство ВЛ 6 кВ, установка ПКУ 6 кВ в Саратовском районе Усть-Курдюмское МО» (договор ТП №2062-003673 ТСН «Нефтяник-1»)» «под ключ» с ООО "Сарэнергомонтаж" на указанных выше условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член комиссии	Результаты голосования (За/против/воздержался)
Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;	За
Гвоздев В.А. – начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	За
Ткаченко В.Ю. – начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	За
Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	За
Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	За
Кузнецов С.А. – начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	За
Дубинин Р.П. – начальник департамента инвестиций ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	За
Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	За
Гаврилов Д.В. – заместитель начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» – член комиссии;	За

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» – членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» – членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Подпись председателя/заместителя председателя комиссии считается голосом «За». Кворум имеется, решение принято.

Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»
– председатель закупочной комиссии

Д.Л. Зарецкий

Ведущий специалист отдела планирования
и организации закупок Департамента логистики
и ДМТО ПАО «Россети Волга» –
секретарь комиссии

М.В. Уланова

Начальник отдела проведения конкурентных
процедур Департамента логистики
и МТО ПАО «Россети Волга»

Е.А. Никитин