

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии
по предварительному рассмотрению заявок участников

№1451/3

« 11 » сентября 2021г.

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение **строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")»** для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго».

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Зарецкий Д.Л. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга» – председатель комиссии;

Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;

Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО - начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Кузнецов С.А. - начальник управления реализации антикоррупционной политики департамента безопасности ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства – начальник управления капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Гвоздев В.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Ткаченко В.Ю. - начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга»- «Саратовские Распределительные сети» ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Уланова М.В. – ведущий специалист отдела планирования и организации закупок департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – секретарь комиссии.

Члены комиссии голосуют заочно, с помощью индивидуальных опросных бюллетеней (Прилагаются к настоящему протоколу)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение **строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")»** для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» проводится на основании Приказа №1066 от 28.12.2020г. (Номер закупки 205811 Лот №176). Метод закупки – конкурс в электронной форме. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего конкурса в электронной форме были опубликованы:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
- на сайте www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru (номер закупки 32109880046)

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС.	Срок выполнения работ
11 194 937,50	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных работ – не позднее 16.06.2021 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 21.06.2021 г.

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП от 26.01.2021г. №1451/2 к рассмотрению приняты заявки от нижеследующих участников, предложивших выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом закупки на следующих условиях:

Наименование Участника	Дата и время регистрации заявки	Цена, заявленная на ЭТП, руб. с НДС	Срок выполнения работ
АО "ЧУВАШЭНЕРГОСЕТ БРЕМОНТ" ИНН/КПП 2116470312/213001001 ОГРН 1042135001127	25.01.2021 16:14 (MSK +03:00)	10 098 338.15	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных работ – не позднее 16.06.2021 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 21.06.2021 г.
ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ИНН/КПП 5837020675/583701001 ОГРН 1035803507080	25.01.2021 14:04 (MSK +03:00)	10 299 813.84	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительного-монтажных работ – не позднее 16.06.2021 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 21.06.2021 г.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительного-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении Заявок.

Члены ПДЗК и специалисты профильных департаментов ПАО «Россети Волга» рассмотрели поступившие заявки от 2 вышеуказанных Участников. Результаты рассмотрения сведены в Отчет о рассмотрении заявок. Комиссии предлагается одобрить данный Отчет.

2. Об отклонении Заявок.

Отклоненных Заявок нет.

3. О признании заявок, соответствующими условиям конкурса в электронной форме.

Предлагается признать заявки от:

- АО "ЧУВАШЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ"
- ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"

удовлетворяющими по существу условиям конкурса в электронной форме и техническому заданию.

4. О проведении процедуры переторжки.

По результатам рассмотрения заявок, в соответствии с пунктом 2.10.2. Конкурсной документации, предлагается провести процедуру переторжки по конкурсу в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» с целью понижения цен, заявленных участниками в своих заявках. В соответствии с пунктом 2.10.4. Конкурсной документации, на переторжку приглашаются Участники конкурса в электронной форме, чьи заявки были признаны полностью удовлетворяющими по существу условиям конкурса в электронной форме:

- АО "ЧУВАШЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ"
- ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"

По результатам процедуры переторжки предлагается провести оценку представленных заявок в соответствии с установленными в Конкурсной документации критериями оценки и определить победителя конкурса в электронной форме либо принять решение о повторной процедуре переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении заявок.
2. Отклоненных Заявок нет.
3. Признать заявки от:
 - АО "ЧУВАШЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ"
 - ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"

соответствующими условиям конкурса в электронной форме и Техническому заданию.

4. Провести процедуру переторжки по конкурсу в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» на ЭТП www.rosseti.roseltorg.ru с 12.02 2021г. по 15.02 2021г.

5. По результатам процедуры переторжки по конкурсу в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «СМР. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 "Поселковая" в р.п. Золотаревка Пензенского района (ОАО НПП "Химмаш-Старт")» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» провести оценку представленных заявок в соответствии с установленными в Конкурсной документации критериями оценки, и определить победителя конкурса в электронной форме, либо принять решение о повторной процедуре переторжки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член комиссии	Результаты голосования (За/против/воздержался)
Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;	Зр
Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	Зр
Гвоздев В.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	Зр
Ткаченко В.Ю. - начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	Отсутс
Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	Зр
Кузнецов С.А. – начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	Зр
Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» - член комиссии;	Зр
Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	Зр

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» – членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» – членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Подпись председателя/заместителя председателя комиссии считается голосом «За». Кворум имеется, решение принято.

Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»
– председатель закупочной комиссии

Д.Л. Зарецкий

Ведущий специалист отдела планирования
и организации закупок Департамента логистики
и ДМТО ПАО «Россети Волга» –
секретарь комиссии

М.В. Уланова

Начальник отдела проведения конкурентных процедур
Департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга»

Е.А. Никитин