

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии
по предварительному рассмотрению заявок участников

№ 1450/3

« 11 » сентября 2021г.

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение **строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго».**

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Зарецкий Д.Л. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга» – председатель Закупочной комиссии;

Сурков А.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;

Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Гвоздев В.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Ткаченко В.Ю. - начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» - член комиссии;

Кузнецов С.А. – начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» - член комиссии;

Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;

Уланова М.В. – ведущий специалист отдела планирования и организации закупок Департамента логистики и ДМТО ПАО «Россети Волга» – секретарь комиссии;

Члены комиссии голосуют заочно, с помощью индивидуальных опросных бюллетеней (Прилагаются к настоящему протоколу)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение **строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго».** проводится на основании №1077 от 28.12.2020г. (Номер закупки 205611 Лот №337). Метод закупки – конкурс в электронной форме. Извещение и Конкурсная документация о проведении настоящего конкурса в электронной форме были опубликованы:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
- на сайте www.rossetivolga.ru в разделе «Закупки»;
- на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru (номер закупки **32109880426**)

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС.	Срок выполнения работ
---	-----------------------

16 467 513,10	Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г.
----------------------	--

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП от 28.01.2021г. №1450/2 к рассмотрению приняты заявки от нижеследующих участников, предложивших выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом закупки на следующих условиях:

Наименование Участника	Дата и время регистрации и заявки	Цена, заявленная на ЭТП, руб. с НДС	Срок выполнения работ	Принадлежность к СМП
ООО "ЭМКМ" ИНН/КПП 5611070561/560901001 ОГРН 1145658008484 Юридический адрес: 460048, Российская Федерация, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ МОНТАЖНИКОВ, ДОМ 17,	22.01.2021 15:08 (MSK +03:00)	14 804 362,87	Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г.	Малое
ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ИНН/КПП 5611064310/561001001 ОГРН 1125658000357 Юридический адрес: 460027, Российская Федерация, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ БЕЛЯЕВСКАЯ, ДОМ 8 А,	26.01.2021 09:27 (MSK +03:00)	13 799 772,06	Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г.	Малое
ООО "РСР "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ" ИНН/КПП 2116498597/211601001 ОГРН 1082135001080 Юридический адрес: 429500, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Р-Н ЧЕБОКСАРСКИЙ, - КУГЕСИ, УЛ МЕХАНИЗАТОРОВ, 15	26.01.2021 15:45 (MSK +03:00)	16 467 513,10	Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г.	Малое
АО "ЧУВАШЭНЕРГОСЕТЬРЕ МОНТ" ИНН/КПП 2116470312/213001001 ОГРН 1042135001127 Юридический адрес:	26.01.2021 16:08 (MSK +03:00)	16 367 285,16	Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и	Малое

428020, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ФЕДОРА ГЛАДКОВА, ДОМ 13,			пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г.	
ООО "ОЭСС" ИНН/КПП 5610219762/563801001 ОГРН 1165658061051 Юридический адрес: 460555, Российская Федерация, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, П ВЕСЕННИЙ, УЛ ВИШНЕВАЯ, ДОМ 27,	27.01.2021 07:28 (MSK +03:00)	15 395 485,57	Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г.	Малое
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" ИНН/КПП 5609076460/560901001 ОГРН 1105658009005 Юридический адрес: 460000, Российская Федерация, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, ПРОЕЗД АВТОМАТИКИ, ДОМ 8, ОФИС 707	26.01.2021 16:45 (MSK +03:00)	14 487 639,32	Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г.	Малое
ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" ИНН/КПП 5603043187/560301001 ОГРН 1155658025104 Юридический адрес: 461041, Российская Федерация, ОБЛ. ОРЕНБУРГСКАЯ, Г. Бузулук, УЛ. ФРУНЗЕ, Д. 8, ЭТАЖ 2	26.01.2021 18:29 (MSK +03:00)	14 473 949,05	Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г.	Малое
ООО "ЭЛЕСТРО" ИНН/КПП 6319220611/631801001 ОГРН 1176313071648 Юридический адрес: 443090, Российская Федерация, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ДОМ 151, ОФИС 39	26.01.2021 22:47 (MSK +03:00)	15 232 410,78	Срок начала работ – не позднее 5-ми рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2021 г. Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.02.2021г.	Малое

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении Заявок.

Предлагается не рассматривать Заявку ООО «ЭМКОМ» на основании его Письма об отзыве Заявки от 05.02.2021г №б/н.

Члены ПДЗК и специалисты профильных департаментов ПАО «Россети Волга» рассмотрели поступившие заявки от 7-х вышеуказанных Участников. Результаты рассмотрения сведены в Отчет о рассмотрении заявок. Комиссии предлагается одобрить данный Отчет.

2. Об отклонении Заявок.

Предлагается признать не соответствующими требованиям Конкурсной документации и отклонить заявки следующих участников:

ООО «Электросервис» на основании п. 2.9.2.4 Конкурсной документации, т.к. Заявка не соответствует требованиям Конкурсной документации, а именно: в нарушение п.2.4.1.1 Конкурсной документации и п. 8 Р-МРСК-17-1279.04-19, Участником предоставлена сметная документация, в которой для перевода в текущие цены применяется индекс на вынос в натуру превышающие текущие индексы 4 кв. 2020 г.

ООО «Спецэнергоком» на основании п. 2.9.2.4 Конкурсной документации, т.к. Заявка не соответствует требованиям Конкурсной документации, а именно: в нарушение п.2.4.1.1 Конкурсной документации и п. 8 Р-МРСК-17-1279.04-19, Участником предоставлена сметная документация, в которой для перевода в текущие цены применяются индексы на оборудование и ПНР, вынос в натуру превышающие текущие индексы 4 кв. 2020 г. В нарушение п. 6 Р-МРСК-17-1279.04-19, Участником предоставлена сметная документация обратный счет в которой произведен не корректно. В нарушение п.2.3.1.2 Конкурсной документации Участником предоставлена Справка по совокупному размеру обязательств участника по договорам, которые заключены для выполнения работ аналогичных предусмотренных техническим заданием с заказчиками, из которой следует, что сумма по заключенным договорам подряда превышает сумму предельного размера обязательств по договору подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора.

ООО «ЭнергоСтройИнвест» на основании п. 2.9.2.4 Конкурсной документации, т.к. Заявка не соответствует требованиям Конкурсной документации, а именно: в нарушение п.2.4.1.1 Конкурсной документации, Участником предоставлена сметная документация не по форме приложения №2 к Договору.

ООО «ЭЛЕСТРО» на основании п. 2.9.2.4 Конкурсной документации, т.к. Заявка не соответствует требованиям Конкурсной документации, а именно: в нарушение п. 2.3.2.2. Конкурсной документации, Участник предоставил не в полном объеме подтверждающую документацию, а именно: сводные сметные расчеты (подробных сводок затрат) и актов приемки законченного строительством объектов (КС - 11 или КС – 14). В нарушение п.2.3.2.2 Конкурсной документации, в предоставленной Участником справке об опыте выполнения аналогичных по характеру и объему работ не по всем объектам раскрыта номенклатура и объемы работ, соответствующие объемам, указанным в ТЗ, что не соответствует п.7. инструкции заполнения формы 4 Конкурсной документации.

3. О признании заявок, соответствующими условиям конкурса в электронной форме.

Предлагается признать заявки от:

- ООО «ОЭСС»
- АО «Чувашэнергосетьремонт»
- ООО "РСР "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"

удовлетворяющими по существу условиям конкурса в электронной форме и техническому заданию.

4. О проведении процедуры переторжки.

По результатам рассмотрения заявок, в соответствии с пунктом 2.10.2. Конкурсной документации, предлагается провести процедуру переторжки по конкурсу в электронной форме **на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»**, с целью понижения цен, заявленных участниками в своих заявках. В соответствии с пунктом 2.10.4. Конкурсной документации, на переторжку приглашаются Участники конкурса в электронной форме, чьи заявки были признаны полностью удовлетворяющими по существу условиям конкурса в электронной форме:

- ООО «ОЭСС»
- АО «Чувашэнергоремонт»
- ООО "РСП "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"

По результатам процедуры переторжки предлагается провести оценку представленных заявок в соответствии с установленными в Конкурсной документации критериями оценки и определить победителя конкурса в электронной форме либо принять решение о повторной процедуре переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении заявок.
2. Не рассматривать Заявку ООО «ЭМКОМ» на основании его Письма об отзыве Заявки от 05.02.2021г №б/н.
3. Отклонить Заявки:
 - ООО «Спецэнергоком»
 - ООО «Электросервис»
 - ООО «Элестро»
 - ООО «Энергостройинвест»по основаниям, указанным в настоящем протоколе;
4. Признать заявки от:
 - ООО «ОЭСС»
 - АО «Чувашэнергоремонт»
 - ООО «РСП «Энергосетьстрой»соответствующими условиям конкурса в электронной форме и Техническому заданию.
5. Провести процедуру переторжки по конкурсу в электронной форме **на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»** на ЭТП www.rosseti.roseltorg.ru с 12.02 .2021г. по 15.02 .2021г.
6. По результатам процедуры переторжки по конкурсу в электронной форме **на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры №206 Л10кВ Пм-2 ПС 35/10 кВ Первомайская и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»** провести оценку представленных заявок в соответствии с установленными в Конкурсной документации критериями оценки, и определить победителя конкурса в электронной форме, либо принять решение о повторной процедуре переторжки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член комиссии	Результаты голосования (За/против/воздержался)
Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;	38
Трегуб А.А. – директор по логистике и МТО – начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	39
Гаевский А.В. – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	38
Кузнецов С.А. – начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	38
Гвоздев В.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	38
Ткаченко В.Ю. - начальник отдела эксплуатации приборов учета управления реализации услуг и учета электроэнергии по Саратовскому региону ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	Воздерж.
Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства – начальник управления капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	-38
Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	38

«За» 2 членов Закупочной комиссии.
 «Против» - членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» - членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Подпись председателя/заместителя председателя комиссии считается голосом «За». Кворум имеется, решение принято.

Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»
– председатель закупочной комиссии




Д.Л. Зарецкий

Ведущий специалист отдела планирования
и организации закупок Департамента логистики
и ДМТО ПАО «Россети Волга» –
секретарь комиссии

М.В. Уланова

Начальник отдела проведения конкурентных процедур
Департамента логистики и МТО ПАО «Россети Волга»



Е.А. Никитин